

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

JKSO:

Miesto: Zlaté Klasy

KS:

Dátum: 4.12.22

Objednávateľ:

Obec Zlaté Klasy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

931 091,35

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	931 091,35	186 218,27

Cena s DPH

v

EUR

1 117 309,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

BBAU s.r.o.
Sinečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
IČO: 51085097, IČ DPH: SK2120612505
Zapísaná Okresný súd Trnava - Oddiel Sro.
Vložka číslo: 40713/T
www.bbau.sk 1.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Miesto: Zlaté Klasy

Dátum: 04.12.2022

Objednávateľ: Obec Zlaté Klasy

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

III/II/II
SZAMADÁNSZKÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

931 091,35 **1 117 309,62**

001	Stavebná časť	603 011,23	723 613,48
002	Elektroinštalácia	77 942,03	93 530,44
003	Ústredné vykurovanie	60 728,51	72 874,21
004	VZT	3 214,74	3 857,69
005	Vodovodná prípojka	3 760,35	4 512,42
006	Vonkajšia kanalizácia prípojka	14 948,61	17 938,33
007	Vonkajšia kanalizácia	10 906,66	13 087,99
008	Zdravotechnika	37 731,18	45 277,42
009	Zateplenie materskej školy	118 848,04	142 617,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Objekt:

001 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Zlaté Klasy

KS:

Dátum: 04.12.2022

Objednávateľ:

Obec Zlaté Klasy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

603 011,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	603 011,23	20,00%	120 602,25

Cena s DPH

v EUR

723 613,48

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.
Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
IČO: 51085097, IČ DPH: SK2120612505
Zapísaná Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro.
vložka číslo: 40713/T
www.bbau.sk 1.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Objekt:

001 - Stavebná časť

Miesto: Zlaté Klasy

Dátum: 04.12.2022

Objednávateľ: Obec Zlaté Klasy

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

603 011,23

HSV - Práce a dodávky HSV

367 382,98

1 - Zemné práce	17 916,80
2 - Zakladanie	65 643,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	67 922,28
4 - Vodorovné konštrukcie	89 527,69
5 - Komunikácie	2 880,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	109 815,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 588,04
99 - Presun hmôt HSV	5 088,32

PSV - Práce a dodávky PSV

235 628,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 920,57
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	21 208,79
713 - Izolácie tepelné	61 305,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	352,81
764 - Konštrukcie klampiarske	8 043,74
766 - Konštrukcie stolárske	61 690,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 123,38
771 - Podlahy z dlaždíc	21 360,41
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 654,70
776 - Podlahy povlakové	19 575,17
781 - Dokončovacie práce a obklady	12 623,41
784 - Dokončovacie práce - maľby	8 769,45